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1 PÕHIANDMED 

1.1 Projekti nimetus 

Jägala küla reoveepuhasti projekteerimine. Projekti staadium on eelprojekt. 

Projekteerija:  SCHÖTTLI KESKKONNATEHNIKA AS 

  Registrikood: 10165908 

Kontaktisikud: Vastutav projekteerija Indrek Salis, volitatud veevarustuse- ja 

kanalisatsiooniinsener, tase 8, kutsetunnistuse nr 176954 

tel: +372 503 6863 

   e-post: indrek@schottli.ee 

   Mustamäe tee 50, 

   10621 Tallinn 

Projekteerija: Kertu Orul, diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, 

tase 7 esmane kutse, kutsetunnistuse nr E013547 

   e-post: kertu@schottli.ee  

1.2 Projekti tellija 

Tellija:  Maaküte OÜ 

  Registrikood: 11468373 

  Järvevana tee 7b Tallinn Harjumaa 10112 

  tel: 6661308 

  Email: info@maakyte.ee  

  

mailto:indrek@schottli.ee
mailto:kertu@schottli.ee
mailto:info@maakyte.ee
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1.3 Rajatise asukoht 

 
Joonis 1 Asukohaskeem (Maa-ameti kaardirakendus) 

 
Joonis 2 Kinnistu asukohaskeem (Maa-ameti kaardirakendus) 
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1.4 Projekteerimise aluseks olnud materjalide loetelu 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest: 

• Tellijapoolne lähteülesanne 

• Optimal Projekt OÜ poolt koostatud detailplaneering „Oru, Vahemetsa ja Kivistiku maaüksuste 

detailplaneering“, töö nr 445 (20.06.2023).  

• Geodeetiline alusplaan koos tehnovõrkudega on mõõdistatud Hades Geodeesia  OÜ poolt, töö nr 

E3107  (aprill 2024.a); koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastriüksuste 

piiride andmed väljastatud Maa-ameti poolt. 

• Geodeetiline uuendatud alusplaan koos tehnovõrkudega on mõõdistatud Hades Geodeesia OÜ 

poolt, töö nr E3107 (jaanuar 2025.a); koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

Katastriüksuste piiride andmed väljastatud Maa-ameti poolt. 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavuses allpool toodud dokumentidega: 

- Eesti Vabariigi seadused, valitsuse määrused ja otsused; 

- kohalike võimuorganite otsused; 

- järelevalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised. 

Eesti Vabariigis tööde teostamise ajal kehtivad standardid - kui ei ole teisiti määratud käesolevas tööseletuses 

või joonistel: 

• Ehitusseadustik; 

• Jäätmeseadus; 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

• Veeseadus, vastu võetud 30.01.2019; 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61 ” Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, 

karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 

saasteainesisalduse piirväärtused”, vastu võetud 08.11.2019; 

• Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr. 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 

tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

• Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 

• EVS 932:2017 – Ehitusprojekt; 

• EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk; 

• Hea ehitustava. 

Eelprojekt on koostatud vastavalt lähteandmetele ning kehtivatele normidele ja nõuetele. 

Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada vastavalt eelpool 
toodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast.  

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid tõlgendada 

järgmises järjekorras: seletuskiri (1), joonised (2). 
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1.5 Projekti asukoha kirjeldus 

Projekti asukohaks on Kivistiku, Jägala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Projekteeritav bioloogiline 

annuspuhasti on planeeritud maaüksustele katastritunnustega 24505:002:0060. 

Kinnistu asub looduslikult nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

Puhasti asukohal on lähtutud, et puhasti jääks ehituskeeluvööndist välja poole ning ei paikneks metsamaal. 

Reoveesüsteem ühendatakse olemasoleva kraavistikuga, mida puhastatakse ning hooldatakse pidevalt.  
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2 PROJEKTI KIRJELDUS 

Käesoleva projekti eesmärgiks on koostada Jägala küla reovee puhastamise projekt vastavalt 

lähteülesandele. 

Reoveepuhastisse juhitakse ümbritsevate kinnistute olmekanalisatsiooni reovesi. 

Tekkivad reoveehulgad on toodud järgmises tabelis – vt Tabel 1. 

Tabel 1. Reoveehulgad ja reostuskoormus 

Näitaja Tähis Ühik Arv 

Keskmine vooluhulk 

Maksimaalne vooluhulk 

Qmax, d m3/d 6 

Qmax, d m3/d 7,2 

Inimeste arv N IE 50 

Reostuskoormus Reri gBHT7/el∙d 60 

 R kgBHT7/d 3 

 

Veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee reostusnäitajad peavad vastama Keskkonnaministri määrus nr 

61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise 

kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“. Reoveepuhastile 

kuni 300IE kehtestatud piirväärtused ja reovee puhastusastmed on järgmised: 

• BHT7 40,0 mg/l, ei kohaldu 

• KHT 150 mg/l, ei kohaldu 

• Heljum 35,0 mg/l, 70% 

Reoveepuhasti asukoha valikul lähtuda Keskkonnaministri 31. juuli 2019 a määrusest nr 31 

„Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja 

täpsustatud ulatus“. Kõnealusele reoveepuhastile on ette nähtud kuja min 5m. 

2.1 Projekti tehniline lahendus 

Reovee puhastamiseks on valitud aktiivmudatehnoloogial põhinev annuspuhasti Solido SMART EBL-99X2 

50PE gravity ööpäevase jõudlusega 7,2 m3/d. Puhasti asub Kivistiku kinnistul. Puhastatud heitvesi juhitakse 

kõrvalasuvasse kraavi (vt VK-4-01), mida pidevalt puhastatakse. 

 

Joonis 3 Solido SMART EBL-99X2 50PE gravity mudel 
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Puhastusseadmele peab olema tagatud juurdepääs paakautoga. 

Puhasti on rajatud osaliselt muldesse, et tagada isevoolne heitvee juhtimine kõrvalasuvasse kraavi.  

Reoveepuhasti Solido Smart tehniline kirjeldus 

Bioloogiline puhastus on lahendatud SBR ehk annuspuhasti tehnoloogial. Kogu bioloogiline puhastus toimub 

kahes mahutis ning nitrifikatsiooniks- ja denitrifikatsiooniks vajalik olukord tekitatakse õhustamise 

reguleerimisega. Puhastusprotsess läbib sõltuvalt seadistamisest neli tsüklit:  

1. Täitmine ja denitrifikatsioon.  

2. Õhustus ja nitrifikatsioon.  

3. Settimine.  

4. Heitvee väljavool.  

Reoveepuhasti töötab 12 tunniste tsüklitena. Kõik protsessi tsüklid on juhitavad läbi kontrolleri, mis mõõdab 

operatsiooni aega tundides, omab logiraamatu funktsiooni ning väljastab visuaalseid ning kuuldavaid 

ohusignaale, et hoiatada süsteemide (hüdraulika, elektroonika) vigade eest. Puhasti ületäitumise vältimiseks 

on mahutis andur. 

Vahelduv aeratsioon 

Aeratsioon/segunemine saavutatakse toruõhustiga. Aeratsiooni teostatakse vaheldumisi settefaasidega, et 

varustada mikroorganisme vajaliku koguse hapnikuga ning kindlustada vajalik segunemisaste. 

 
Joonis 4 Vahelduv aeratsioon/settimine ning puhastatud vee väljavool 

Settimine ning puhastatud vee ärajuhtimine 

Tsükli lõpus toimub aktiivmuda eraldumine puhtast veest settimise teel. Faas kestab minimaalselt 90 minutit 

ning selle lõpus toimub puhastatud vee ärajuhtimine. Puhastatud vesi eemaldatakse kasutades pumpa. 

Tunnilugeri ning logiraamatu opereerimine 

Reoveepuhastile on installeeritud ka tunniluger ning logiraamatu funktsioon. 

Ujuklüliti 

Solido SMART süsteem on varustatud anduriga, mis mõõdab mahuti veetaset ning edastab informatsiooni 

ületäitumise ohust. Reoveepuhasti edastab häiresignaali koheselt, kui mahuti täituvusaste on liiga kõrge. 

Mudaeemalduse toru 

Puhastist on liigmuda võimalik eraldada spetsiaalse toru kaudu. 

• Mudaeraldus on vajalik juhul kui settimise lõpuks tõuseb muda tase 70%-ni maksimaalsest lubatud 

veetasemest. 
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• Vajalik on kontrollida, kas sissevoolu rahustus, aeratsiooni seadmed ning puhastatud vee õhktõstukid 

ei puutuks kokku töö kvaliteeti kahjustavate ainetega.  

• Funktsioonidele kahjulikud ained tuleks eemaldada iga kord kui hooldustöid teostatakse. 

• Mudaeraldusel tuleks kindlustada, et tõstukid ning aeratsiooni-seadmed ei oleks kahjustunud, et 

settimisfaas ei oleks pooleli ning 15% muda hulgast jääks mahutisse. 

2.2 Reoveepuhasti paigaldus 

Reoveepuhasti mõõtmed on toodud järgnevas tabelis – vt Tabel 2. 

Tabel 2. Reoveepuhasti mõõtmed 

Mõõde Ühik Suurus 

Pikkus mm 7500 

Kõrgus mm 3340 

Sissevoolu kõrgus mm 2400 

Väljavoolu kõrgus mm 1975 

 

 

Joonis 5 Puhasti mõõtmed (tooteleht) 

Reoveepuhasti paigaldusjuhend 

1. Valmistada ette vajalikule kõrgusele seadme aluskiht 300 mm (soovitavalt killustik fr 8/16mm) 

lähtudes sisend- ja väljundtorustike kõrgusest ning geoloogilistest tingimustest.  

2. Kontrollida, et aluskiht oleks horisontaalne.  

3. Enne reoveepuhasti paigaldust kontrollida, et seade oleks tühi. Vajadusel see tühjendada. Seadet ei 

tohi kallutada vihmavee või muude materjalide eemaldamisel (vihmavesi tuleb välja pumbata).  

4. Kontrollida seade üle enne paigaldust, et sellel ei oleks mehaanilisi vigastusi (mõrad, augud jne). 

5. Peale seadme paigaldamist ettevalmistatud alusele, tuleb seade täita kuni 25% ulatuses puhta veega. 

6. Teostada seadme ümber tagasitäide kihtidena. 

7. Ühendada sisse- ja väljavoolutorustikud. 

8. Ühendada/paigaldada seadmesisesed komponendid. 

9. Paigaldada kaablid ja õhutorustikud. 
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10. Teostada lõplik puhasti ümbruse tagasitäide; 

11. Peale elektri-, õhu- ja kanalisatsioonisüsteemide ühendamist on seade töövalmis. 

2.3 Sademevee kanalisatsioon 

Sademevett on võimalik immutada kinnistu piires pinnasesse või vajadusel tuleb rajada 

sademeveekanalisatsioon. Sademeveekanalisatsiooni ei lahendata käesoleva projekti raames. 

2.4 Torustikud ja kaevud 

Käesoleva projektiga rajatakse isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ca 12 m PVC De160 (languga 7‰) ja 

survekanalisatsioonitorustikke ca 47 m PE De75.  

Kanalisatsioonitorustikud 

Kanalisatsioonitorustik rajatakse PVC või PP plasttorustikust rõngasjäikusega SN8 läbimõõduga De160 mm. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb kasutada standardile EN1401-1 või temaga vähemalt 

võrdsele standardile vastavaid torusid. Kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused. 

Kraavi juhitav toruots tuleb kindlustada maakividega, et kaitsta suubuvat toruotsa võimalike vigastuste eest 

(vt joonis VK-6-02). 

Survekanalisatsioonitorustikud 

Kasutada võib PE plasttorusid. Torude surveklass peab olema vähemalt PN10 ja rõngasjäikus vähemalt  

10 kN/m². Torude vastavus järgmistele standarditele peab olema sertifitseeritud: PE torud: EN12201,  

ISO 4427-1:2007. 

Torustiku ühendusteks piki trassi ja sõlmedes kasutatakse keevisühendusi kas elektrikeevismuhvidega või 

põkk-keevitust. Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga. 

Elekterkeevis ühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte 

sisepinnal. 

Näha ette projekteeritava torustiku külge asukoha määramiseks min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud 

vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud näha ette veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega. 

Projekteeritava survetorule näha ette 30-40 cm kõrgusele toru kohale piki toru telge märkelint. 

Käänakud pöördenurgaga 30° või enam paigaldatakse elektrikeevispoognate abil. Väiksemate 

toruläbimõõtude puhul käänakud (pöördenurk alla 30°) tekitatakse torustikku sujuvalt painutades, kusjuures 

minimaalne pöörderaadius R=50 x De. 

Tehnovõrkude vahelised nõuetekohased kujad peavad olema tagatud. Olemasolevate kaablite sügavused on 

teadmata. Kui ehitustööde käigus selgub, et kommunikatsioonide vertikaalsed nõuded kujadele (min 40 cm) 

ei ole täidetud, siis teostatakse kaablite ümberpaigutamine, et tagada nõuetekohased kujad. 

Kaevud 

Reoveekanalisatsiooni torustikel on ettenähtud paigaldada teleskoopiline plastkaev D400/315 mm  

(KK-1). Kaev KK-2 on settekotiga kaev läbimõõduga D400/315. Kaevude kaaned peavad olema sobiva 

läbimõõduga umbkaaned. Kõikide kaante koormusklass autodega liigeldava ala all on 40 T ja mujal 25 T. 

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 või temaga vähemalt võrdsele standardile. 

Kaevud peavad olema varustatud kõikide tihenditega ning olema veetihedad. 
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Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 

Kanalisatsioonikaevu põhjad peavad olema voolurenniga. Vaatluskaevu konstruktsioon ja mõõtmed peavad 

võimaldama teostada torustiku läbipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV vaatluskaamera läbipääsu. 

Kinnitusvahendid, tihendid ja määrdeained 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema kuumtsingiga kaetud terasest. 

Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu 

ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama 

standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611. 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, tihenditele ega 

ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. Kasutada tuleb tootja poolt 

soovitatavaid määrdeaineid. Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad 

olema sobilikud kasutatavatele torudele. 

2.5 Torustiku paigaldus  

Torustike rajamise asendiplaan on näidatud joonisel VK-4-01. Torustiku rajamisel tuleb lähtuda ka torustike 

valmistajatehase poolsetest eeskirjadest ja instruktsioonidest.  

Torustike soojustamine 

Projekteeritud torustik tuleb soojustada, kui sügavus maapinnast kuni isevoolse kanalisatsioonitoru ülemise 

servani on vähem kui 1,0 m. Torustiku kohale paigaldatava soojustusplaadi pikkus peab olema isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku puhul nii pikk, et külmatee pikkus oleks vähemalt 1,2m ning survetorustike puhul 

1,8. Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse paigutamiseks, 

survetugevus min 180 kN/m², maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK. 

2.6 Ettenägemata asjaolud ning sellest tingitud lisatööd ja projekti muudatused. 

Torustike sügavus ja plaaniline asend peavad vastama joonistele, kuid Töövõtja peab arvestama, et võivad 

ilmneda ettenägemata asjaolud ning takistused tööde teostamiseks. Tegelikud olud, mis selguvad 

ehitusetööde ajal, võivad põhjustada torustiku rajamise erinevuse võrreldes projektlahendusega nii 

sügavuses kui plaanilises paiknemises. 
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3 EHITUSTÖÖDE ÜLDNÕUDED 

3.1 Ehitustööde korraldamine 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellijaga enne ehitustööde algust. Tööde teostajal 

tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. Erinevate tööliikide ajalisel 

planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms. 

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg 

oleks minimaalne. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud 

ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas. 

3.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega 

rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt 

esitatavaid nõudeid (nt toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida 

sobiv tehnoloogia ja tehnika näiteks vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel 

tuleb sellest kirjalikult informeerida ehitise valdajat. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult 

lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende 

mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näiteks 

olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud). Tööde teostajal tuleb arvestada 

olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga 

(alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud 

torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus 

kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult 

olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist taastada. 

Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber paigaldada 

olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama ümberehitusest tulenevate 

kulutustega. 

3.3 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. 

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt 

digitaalsete mõõtevahendite abil. 
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3.4 Torude käsitsemine, transport ja ladustamine 

Torusid tuleb käsitleda piisava ettevaatusega. Kukkumisel või viskamisel võivad torud kahjustada saada. 

Tuleb hoiduda toru või torurulli lohistamisest mööda maad, sest torude välispind võib kahjustavaid 

kriimustusi saada. 

Torude transportimisel ja ladustamisel ehitusplatsil peab jälgima, et torud ei jääks püsivasse paindesse. 

Transportimisel ja ladustamise ajal peavad torude otsad olema kaitstud. Torusid tuleb transportida sirgel 

transpordialusel, kus ei tohi olla teravaid ääri ega muid torusid kahjustada võivaid esemeid. Tuleb vältida 

torude nihkumist transportimisel, kasutades nt võrku. 

Kui torusid teisaldatakse mehaaniliste tõstevahenditega, tohib kasutada vaid selliseid tõstetroppe ja muud 

varustust, mis ei kahjusta torusid. Torude ladustamise koht peab olema tasane. Soovitatav on hoida torusid 

transpordipakendis. Torusid tuleb kaitsta otsese päikesekiirguse eest. 

Toruliitmikke transporditakse ja hoitakse tootja instruktsioonide kohaselt. Temperatuuri alanedes 

plasttorude löögikindlus väheneb. Kui torusid tuleb transportida temperatuuril alla -15°C, peab järgima tootja 

antud spetsiaalseid juhiseid. 

Ladustamise aeg tuleks hoida võimalikult lühikene. Koheselt pärast tarvikute objektile saabumist tuleb need 

kontrollida ning vigastatud ja kõlbmatud tarvikud tuleb viivitamatult märgistada ja kõrvaldada objektilt. 

3.5 Kaevetööd 

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi kus suletakse olemasolevad sademevee 

voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise. Olemasolevate 

kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba.  

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus läheduses 

kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud 

olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

Kaeviku kaevamine 

Kaevikute kaevamistööde ulatus sõltub toru läbimõõdust ja pinnasest. Minimaalne kaeviku laius on 700 mm 

või torustiku läbimõõt +200 mm mõlemal pool toru. Kaevude kohal tuleb kaevik teha laiem, nii et kaevu serv 

jääb kaevu seinast vähemalt 200 mm kaugusele. Põhjendamatult laia kaeviku tegemist tuleb vältida, kuna 

see võib halvendada plasttoru külgtoetust.  

Talvetingimustes tuleb kaevikupõhi hoida külmumatuna. Kui võimalik, tuleb kaeviku põhi soojustada. 

Külmunud pinnas tuleb kaevikust eemaldada ning asendada tihendatud kuiva liivaga. Erilist hoolt tuleb kanda 

kaevikus oleva vee külmumise vältimiseks.  

Kaeviku kaevamisel tuleb järgida niivõrd, kui see on praktiliselt võimalik, etteantud suunda ja langu, tagamaks 

vajalikud mõõtmed kaeviku toestuseks ettenähtud kilpide ja toestuse paigaldamiseks, ning jätmaks piisavalt 

tööruumi. 

Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud 

lähedalasuvate rajatiste kahjustamine.  
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Kaeviku küljed peavad olema ühetasased ilma oluliste sisselõigeteta pinnasesse. Kui sisselõige on siiski 

juhtunud, tuleb rakendada meetmeid tühemiku täitmiseks nii kiiresti kui võimalik või otsekohe pärast 

kaevikule toestuse paigaldamist. 

Kaeviku paiknemine ja sügavus fikseeritakse töö ajal tehtavate kontrollmõõdistuste abil enne tasanduskihi 

tegemist. Tuleb vältida liigset kaevamist nii laiusesse kui ka sügavusse. Valmis kaevatud kaevikust 

eemaldatakse lahtised kivid 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest 

teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. Vajalike käsitsi kaevamistöödega peab Töövõtja arvestama. 

Kõiki teisi tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta vigastuste eest. 

Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskõlastada tehnovõrgu valdajaga. 

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike vigastuste eest, mis 

võivad tööde käigus tekkida. 

Kaeviku täide 

Tasanduskiht 

Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema vähemalt 150 mm 

mõõdetuna toru alla. Materjalina kasutada liiva või kruusa, mille suurim fraktsioon on 20mm. Aluspinnas ja 

tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud.  

Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 95% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega. 

Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend 

vältimaks toru toetumist muhvile. 

Algtäide 

Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta. Algtäide peab 

ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 

Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 10 torude korral 

fraktsiooni nõuetele vastavat liiva või kruusa. Väljaspool liikluspiirkonda võib survetorustikel > PN10 kasutada 

ka fraktsiooninõuetele vastavat moreenliiva või –kruusa, saviliiva või savi.  

Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 95%. Väljaspool liikluspiirkonda kehtib sama nõue 

erandiga torustikele > PN10. Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale 

jääva pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema 

vähemalt 150 mm. 

Lõpptäide 

Lõpptäite tegemisele võib asuda peale seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ja nende tulemused 

heaks kiidetud.  

Lõpptäide teha täitepinnasega. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide pärast tihendamist jääks 

planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 
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Kaeviku toestust lammutatakse ja eemaldatakse vastavalt sellele, kuivõrd see on võimalik tööohutust järgides 

ja kaevise seinte püsivust ohustamata. Kaeviku toestus tuleb lammutada ja eemaldada nii, et see ei 

põhjustaks täite hõrenemist ega paigaldatud torustiku nihkumist. 

Kaevude, siibrite ja ventiilide ümber tehakse lõpptäide nende välispinnast vähemalt 0,5 m kaugusele sõreda 

mitte külmakerkelise pinnasega. 

Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning pinnase omadustest 

konkreetsel kaevikulõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool 

võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist.  

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku 

valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast 

seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 
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4 KESKKONNA OSA 

4.1 Keskkonnakaitse üldised nõuded 

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, 

betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. 

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 

endise välisilme ja kvaliteedi. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning vältima keskkonna 

reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete 

omadustele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Ilma loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kõik 

materjal, mis jääb järgi puude raiumisest või pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse 

poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. Ümberkaudseid puid ja ehitisi, mis ei asu tööpiirkonnas, tuleb 

kaitsta heakskiidetud meetoditega. Kaevetööd, mida teostatakse puule lähemal kui 2 m, tehakse käsitsi. 

Seejuures üle neljasentimeetrise läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Pärast trassi mahamärkimist ja enne 

kaevetöödele asumist tuleb trassi koridor koos Tellijaga üle vaadata. Puude ja haljastuse kaitseks tuleb 

teostatavad ehitustööd teha maksimaalselt nn. kinnisel meetodil. Ehitustööde perioodil kasutada 

kõrghaljastuse kaitseks tüvekaitseid. Väärtuslikele töötsoonis asuvatele puudele tuleb seada tarand ning 

vältida juurestiku kinnisurumist mehhanismide poolt. Töötsoonis ehitusmehhanismidele ette jäävatele 

puuokstele tellida arboristi poolt lõikus. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms mõjul, peab 

Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Tellija ja asjassepuutuvat maaomanikku 

rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad teed, kõnniteed 

ja muud alad hoida puhtana. Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt 

lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 

Tagasitäiteks sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb ehitusplatsilt koheselt ära vedada ning käidelda legaalsel 

viisil. 

Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide kaupa ning käidelda vastavalt 

kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike 

jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav 

kontrollimiseks. 

Töövõtja peab pidevalt korras hoidma ehitusplatsi juurdepääsuteed ja kõnniteed. Platsile, teedele ja 

kõnniteedele ei tohi ladustada muda ega ehitusprahti, need tuleb transportida koheselt selleks ettenähtud 

kohtadesse. Kuni lõpliku katte taastamiseni peab Töövõtja tolmamise vähendamiseks vajadusel kaevejälge 

kastma. 
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Lisa 1. Biopuhasti kasutus-, hooldusjuhend 

Operaatoril on võtmeroll reoveepuhasti Solido SMART töös tõrgete vältimisel. Operaatorid peavad teostama 

regulaarseid ülevaatusi. Täites järgnevaid opereerimisnõudeid on võimalik säästa nii loodust kui ka raha. 

• Reovee puhastusel ei tohiks ületada sätestatud piirväärtuseid. 

• Reoveepuhasti käitamise kulutusi on võimalik vähendada optimeerides energia ning kasutavate 

kemikaalide kasutust. 

• Vältides kahjulike ainete sattumist süsteemi on võimalik vähendada remondikulusid. 

• Kasutades reoveepuhastis spetsialisti poolt optimaalselt konfigureeritud seadmeid on võimalik 

vähendada energiakasutust ning pikendada puhasti eluiga. 

Palume jälgida selles peatükis soovitatud kasutusjuhendi soovitusi, et kindlustada reoveepuhasti Solido 

SMART tõrgeteta töö ning keskkonna kaitse. 

Reoveepuhasti käitamisel peaksid olema kõik opereerimisesse kaasatud inimesed kasutusjuhendi järgi 

instrueeritud ning nad peaksid nõudeid igapäevaselt jälgima. 

Kasutusjuhendi soovituste eiramisega võivad kaasneda reoveepuhasti või torustiku ummistused. 

Ummistustega võib kaasneda reovee tagasivool puhastisse, kulukad parandustööd ning ka lisa-hoolduskulud. 

Lisaks võib tekkida ka muid probleeme: 

• Reoveepuhasti ületäitumine, millega kaasneb töötlemata vee ärajuhtimine/äravoolamine. 

• Keskkonna saastumine ning kahju reoveepuhastile – võivad kaasneda reoveepuhasti 

puhastus/remonditööd ning reoveepuhastit ümbritseva pinnase erosioon. 

 

Järgnevates esemetest ning ainetest tuleks vabaneda korrektselt, et vältida reoveepuhasti saastamist. 
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Üldised soovitused 

Puhastusvahendi säästlik doseerimine.  

Turult võib leida mitmeid tugevaid puhastusvahendeid, mis sisaldavad hapnikku tarbivaid aineid. Nende 

ainete sattumine puhastisse vähendab bakterite elutegevuseks vajaliku hapniku hulka ning seavad 

lagundamise protsessis osalevad bakterid ohtu.  
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Pesu ning puhastusvahendite kasutus tuleks hoida minimaalsena, et säilitada optimaalne lagundamise 

protsess puhastis. 

Optimaalse hulga puhastusvahendi saamiseks on järgnev soovitus: 

• Tuleks vähendada kasutatavat kemikaali kuni puhastamine ei toimi enam efektiivselt; 

• Seejärel järk-järgult doseeritava puhastusvahendi hulka suurendada. 

Puhastusvahendi doseerimise reguleerimine on eriti tähtis majades, kus tarbitakse joogivett säästlikult ning 

veetarve on väiksem kui 80 liitrit inimese kohta. Vähese tarbimise tulemusel võib sissetulev reovesi 

puhastisse saabuda kaks korda suurema reoaine kontsentratsiooniga võrreldes tavalise olmereoveega. Selle 

tagajärjel võib isegi normaalsetel tingimustel opereeriv reoveepuhasti anda väljundiks üle lubatud piiri 

reostunud vett. 

 

Reoveepuhasti töö ning puhastusefektiivsus 

Bioloogilise puhastuse täieliku efektiivsuse saavutamine (KHT>85%) võtab aega mitu kuud ning see on 

võimalik vaid juhul kui: 

• Ei ole struktuurisiseseid defekte (liiga suur vooluhulk, liiga väike vooluhulk, vigane aeratsioon, 

paigaldusvead) 

• On kindlaks tehtud, et reovesi ei sisalda keelatud aineid (mürgiseid või kahjulikke) ning selle 

omadused vastavad olmereovee omadustele (KHT < 1000mg/l; pH 6,5 –8,0) 

• Töövahendeid ja seadmeid hooldatakse regulaarselt. 

Märkus: Reoveepuhasti tööd peab juhtima kvalifitseeritud personal. Töö faasis peab reoveepuhasti tööd 

kontrollima järelevalvega tegelev ettevõte. Bioloogilise puhastuse korrektne toimimine on eelduseks 

reoveepuhasti tõrgeteta toimimisele. 

Igapäevane kontroll 

Reoveepuhasti probleemideta toimimiseks tuleb puhasti tööd kontrollida igapäevaselt. Igast opereerimisega 

seotud probleemist tuleb hooldusüksust koheselt teavitada. 

Igakuine ülevaatus ning poolaasta hooldustööd 

Väikereoveepuhasti operaatoritel on kohustus: 

• Juhul kui operaator omab vastavat pädevust, tuleb iseseisvalt teostada igakuine ülevaatus. Kui 

pädevus puudub, tuleb tellida ülevaatus kolmandalt osapoolelt. 

• Pooleaastane reoveepuhasti hooldustööde läbiviimine tuleb teostada vajaliku kvalifikatsiooniga 

ettevõtte poolt. 

Kvalifitseeritud operaator peab teostama järgnevaid töid igakuiselt: 

• Väljavoolu visuaalne kontroll. Igasugune muda liikumine allavoolu võib seada ohtu allavoolu olevate 

seadmete ja süsteemide (imbväljak) opereerimise. 

• Tuleb visuaalselt kontrollida sisse- ja väljavoolu ummistuste eest. 

• Kontrollida ujuvmuda olemasolu. 

• Seadmete tööaeg tuleb märkida hoolduspäevikusse. 

• Tuleb kontrollida õhumullide teket ning õhktõstuki tööd. 
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Poolaasta hooldustööd: 

Atesteeritud firma peab teostama 6 kuu pikkuse intervalli tagant reoveepuhasti hooldustöid. 

Järgnevad tööd teostatakse ning talletatakse hoolduspäevikusse: 

• Puhasti hoolduspäeviku ülevaatus ning tegevuste määramine. (Võrrelda ettenähtud tegevusi 

teostatud tegevustega) 

• Reoveepuhasti tähtsate komponentide kontroll (mehaanilised elemendid, elektritehnika, muu) 

• Juhtploki ning häiresignaali kontrollimine 

• Õhupuhuri hooldus 

• Opereerimise parameetrite opereerimine vastavalt väljavoolu ning SBR inspekteerimisele. 

 

Reoveepuhasti tuleb enne järgnevate mõõtmiste teostamist toiteallikast välja lülitada: 

• Kontrollida kas voolurahusti, aeratsiooni tehnoloogia või puhastatud vee tõstuk on saanud 

kahjustada kahjulikelt ainetelt. Ained, mis võivad kahjustada seadmete funktsioone tuleb eemaldada 

hooldustööde teostamise ajal. 

• Tuleb kontrollida reoveepuhastis oleva muda hulka ning vajadusel (mudatasemel üle 70%) peab 

operaator muda puhastist eemaldama. 

• Mõõtesilindrisse (1l) võetakse veeproov ning lastakse sel settida 30 minutit. 

 

Märkus: 

• Mudaärastus on vajalik juhul kui muda tase ulatub settimise protsessi lõppedes 70% kõrgusele 

maksimaalsest lubatud veekõrgusest. 

• Mudaärastuse ajal tuleb kindlaks teha, et õhktõstuk ning aeratsiooni-seadmed ei saaks kahjustada. 

• Mõõtmise teostamise ajal ei tohiks reoveepuhasti olla settimise faasis. 

• Vähemalt 15% muda kogusest peaks jääma mahutisse. 

• Mudaeralduse torustikud peavad olema töökorras. 

• Üldhooldus ning puhastus peab olema teostatud. 

• Õhustamise piisavus, vähesus peab olema hinnatud. 

• Hooldamise tulemused peavad olema hoolduspäevikusse märgitud. 

 

Proovide võtmine ning nende õigsus peavad olema vastavalt vee erikasutusloale. 

Proove peab võtma järgnevatele parameetritele: 

• BHT7 

• KHT 

• Üldfosfor 

• Üldlämmastik 

• Heljuvaine 

• pH 

 

Annusreoveepuhastites on võimalik proove võtta igal ajahetkel proovivõtu anumast, mis on lisatud SBR 

mahuti väljavoolule. 

 

Filtri kontrollimine 

Õhupuhuri filtrit on vajalik hooldustööde ajal regulaarselt kontrollida ning vajadusel viivitamatult vahetada. 

Filtri kontrollimist ning vahetamist võib teostada vaid kvalifitseeritud personal. Pädev personal peab tagama, 

et puhuri kaas on korrapäraselt suletud. Soovitatav on puhur pitseerida ning määrida vahetevahel vaseliiniga. 
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Muud soovitused hooldamiseks 

Kuna väikereoveepuhastil on ka elektrooniline süsteem, siis tuleb iga paari aasta tagant seda testida. Testijaks 

peab olema vastava kvalifikatsiooniga elektrik, kes peab sooritama järgnevaid mõõtmisi: 

• Isolatsioonitakistuse mõõtmine 

• Kaitsejuhi takistuse mõõtmine 

Reoveepuhasti opereerimiseks ning halduseks vajalik dokumentatsioon 

Operaatoril on kohustus omada hoolduspäevikut reoveepuhasti opereerimise kohta. 

Päevikusse märgitakse: 

• Tehnoloogia rikked/tõrked 

• Hooldustöö tegevused 

• Informatsioon mudaeemalduse kohta (kogus, aeg) 

• Aruanded tehtud hooldustööde kohta 

• Muu opereerimisega seotud oluline info 

Vajadusel edastatakse puhasti hoolduspäevik kontrollorganile. 


